




**МИНИСТЕРСТВО НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ЛИЦА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТИ**



ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) за обект: „Път III-6004 „Горна Малина - Белопопци - Байлово - Смолско“ от км 0+000 до км 31+800 и път III-6006 „I-6 - Бенковски - п.к. с път III-6004“ от км 0+000 до км 6+200“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от лице, закупило документация за участие в процедура за избор на изпълнител на горепосочения обект, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В Приложение 23 А - Обобщена количествено стойностна сметка, няма предвидени количества за ремонт на съоръжения. В Приложение 23 Б са дадени отделните съоръжения, като в количествената сметка са дадени варианти I и II.

Моля да отговорите, при подготовката на КСС, кой от двата посочени варианта в Приложение 23 Б, следва да бъде остойностен?

ОТГОВОР:

Съгласно Протокол от 08.04.2014 г. на Експертен технико-икономически съвет при АПИ се приема за разработване предложения втори вариант за разработване на големите съоръжения във фаза Технически проект, което е посочено в Заданието за проектиране на стр. 24.

ВЪПРОС № 2: Следва ли участникът да направи една обобщена количествено стойностна сметка с включени Приложения 23 А и 23 Б? В случай, че това е необходимо ще ни бъде ли предоставено Приложение с такава обобщена количествена сметка?

ОТГОВОР: Участникът не следва да направи една обобщена количествено-стойностна сметка, с включени Приложения 23 А и 23 Б.

ВЪПРОС № 3: В Обобщената количествена сметка за Участък 1 от км 0+000 до км 13+958, в Сметка 2.1 Земни работи, за позиция № 1308 е посочено като мярка „м²“, а за позиция № 1322 е посочена мярка „тон“. Считаме, че е допусната техническа грешка и по посочените позиции следва да бъдат за позиция № 1308 - мярка „бр.“, а за позиция № 1322 - мярка „кг“.

Моля да потвърдите дали е допусната техническа грешка и какви следва да бъдат мерките на посочените позиции.

ОТГОВОР: Не е допусната техническа грешка при определяне на мярка „м²“ за позиция № 1308 и мярка „тон“ за позиция № 1322. В Обобщената количествена сметка за Участък 1 от км 0+000 до км 13+958, в посочената от Вас Сметка 2.1 Земни работи няма позиция № 1308 и позиция № 1322. Позиция № 1308 и позиция № 1322 за Участък 1 от км 0+000 до км 13+958 са в Сметка № 2.3 Пътни работи от Обобщената количествена сметка.

ВЪПРОС № 4: В Обобщената количествена сметка за Участък 1 от км 0+000 до км 13+958, в Сметка 2.1 Земни работи, по позиция № 1312 и позиция № 1317 са посочени количества (съответно поз. № 1312 - 1012 м и поз. № 1317 - 600 м³), като посочените количества според нас са нереални.

Моля да потвърдите дали е допусната техническа грешка и какви следва да са количествата на посочените позиции.

ОТГОВОР: Не е допусната техническа грешка. Количествата са определяни на база направено обследване от проектантите на технологичния проект. В Обобщената количествена сметка за Участък 1 от км 0+000 до км 13+958, в посочената от Вас Сметка 2.1 Земни работи няма позиция № 1312 и позиция № 1317. Позиция № 1312 и позиция № 1317 за Участък 1 от км 0+000 до км 13+958, са в Сметка 2.3 Пътни работи от Обобщената количествена сметка.

ВЪПРОС № 5: В Обобщената количествена сметка за Участък 2 от км 13+958 до км 31+800, в Сметка 2.1 Земни работи, за позиция № 1308 е посочено като мярка „м2“, а за позиция № 1322 е посочена мярка „тон“. Считаме, че е допусната техническа грешка и по посочените позиции следва да бъдат за позиция № 1308 - мярка „бр.“, а за позиция № 1322 - мярка „кг“.

Моля да потвърдите дали е допусната техническа грешка и какви следва да бъдат мерките на посочените позиции.

ОТГОВОР: Не е допусната техническа грешка при посочване на мярка „м2“ за позиция № 1308 и мярка „тон“ за позиция № 1322. Количествата са определяни на база направено обследване от проектантите на технологичния проект. В Обобщената количествена сметка за Участък 2 от км 13+958 до км 31+800, в посочената от Вас Сметка 2.1 Земни работи няма позиция № 1308 и позиция № 1322. Позиция № 1312 и позиция № 1317 за Участък 2 от км 13+958 до км 31+800, са в Сметка 2.3 Пътни работи от Обобщената количествена сметка.

ВЪПРОС № 6: В Обобщената количествена сметка за Участък 1 от км 13+958 до км 31+800, в Сметка 2.1 Земни работи, по позиция № 1309, позиция № 1312, позиция № 1317, позиция № 1319 и позиция № 1321 са посочени количества (съответно поз. № 1309 - 120 м2, поз. № 1312 - 4048 м, поз. № 1317 - 1800 м3, поз. № 1319 - 225 м и поз. № 1321 - 3600 м2), като посочените количества според нас са нереални.

Моля да потвърдите дали е допусната техническа грешка и какви следва да са количествата на посочените позиции.

ОТГОВОР: Не е допусната техническа грешка при посочване количествата за позиция № 1309, позиция № 1312, позиция № 1317, позиция № 1319 и позиция № 1321. Количествата са определяни на база направено обследване от проектантите на технологичния проект. В посочената от Вас Обобщена количествена сметка за Участък 1 от км 13+958 до км 31+800, Сметка 2.1 Земни работи, няма изброените позиции № 1309, позиция № 1312, позиция № 1317, позиция 1319 и позиция № 1321 с указаните количества. Позиция № 1309, позиция № 1312, позиция № 1317, позиция 1319 и позиция № 1321, с указаните от Вас количества са в Обобщената количествена сметка за Участък 2 от км 13+958 до км 31+800, в Сметка 2.3 Пътни работи.

ВЪПРОС № 7: С оглед на краткия срок за комплексно проучване на обекта, което от своя страна затруднява изготвянето и представянето на качествени оферти удовлетворяващи интересите на Възложителя и липсата в тръжната документация на представен идеен проект, Моля по целесъобразност да се промени датата за представяне на офертите.

Моля на основание чл. 81, ал. 7, т. 1 от ЗОП да удължите срока за представяне на оферти до максимално допуснатия от закона срок, в рамките на регламентираната в тръжните книжа възможност.

ОТГОВОР: Крайният срок за получаване на офертите за участие не може да бъде удължен. Срокът е съобразен със спецификата и сложността на поръчката и е еднакъв за всички участници. При определянето му е спазено изискването на чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОФИО
Упълномощен със Заповед № РД-11, 328/01.04.2014 г.
на Председателя на Управителния съвет
на Агенция „Пътна инфраструктура“

