



МИНИСТЕРСТВО НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ЛИЦА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТИ**



ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: „Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 2, от км 161+367 до км 174+800“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от лице, закупило документация за участие в процедура за избор на изпълнител на горепосочения обект, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Горната обществена поръчка е свързана с изграждането на изключително важен европейски транспортен коридор. Поставените високи финансови и технически критерии за участие и краткия срок за комплексно проучване на проекта, затрудняват изготвянето и представянето на качествени оферти, удовлетворяващи интересите на Възложителя. Мобилизацията на големи технически и човешки ресурси, сложността при изготвянето на техническото предложение за участие в процедурата и прецизността при окомплектоването на документите на всеки от участниците са съществени аргументи, които водят до извода, че сме изправени пред сериозен дефицит от време за подготовката за тази процедура.

С оглед на горното смятаме, че се налага по целесъобразност да се промени датата за представяне на офертите. Моля на основание чл. 81, ал. 7, т. 1 от ЗОП да удължите срока за представяне на оферти до максимално допустимия от закона срок, в рамките на регламентираните в тръжните книжа възможност.

ОТГОВОР: Крайният срок за получаване на офертите за участие не може да бъде удължен. Срокът е съобразен със спецификата и сложността на поръчката и е еднакъв за всички участници. При определянето му е спазено изискването на чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ
директор на дирекция ОППО в АПИ,
съгласно Заповед № РД-11-328/01.04.2014 год.
на Председателя на УС на АПИ

