


**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ЛИЦА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТИ**



ОТНОСНО: Открита процедура по ЗОП с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: ”Модернизация на съществуващото трасе на Път I-8 „Калотина-СОП” с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Участък 1 от км 1+000 до км 15+500;
Обособена позиция 2: Участък 2 от км 15+500 до км 32+447.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпилото запитване от лице, закупило документация за участие в процедура за избор на изпълнител на горепосочения обект, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС №1: Във връзка с Раздел III – Критерии за оценка на офертите бихме желали да получим разяснение.

В т. 21.2. Указания за определяне на оценката по всеки показател:

1. Съдържание на техническото предложение и начин на формиране на неговата оценка е посочено изискване Техническото предложение на оферента да съдържа/ т. 2, последно тире/“.....ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане...” Става въпрос за строителни материали, които се доставят на обекта. Ритмичността на доставяне на строителните материали, начин на складиране, начин на влагане е в задълженията на Изпълнителя на строителството, който носи отговорност за своевременни и ритмични доставки, складиране по подходящ начин и влагане според изискванията на техническата спецификация. Строителният надзор няма отношение към ритмичността на доставките и начина на складиране.

Моля да поясните какво имате предвид с посоченото изискване.

ОТГОВОР №1:

Възложителят има предвид описание на дейностите по съгласуване и контрол на основните материали за изпълнението на поръчката, а не предложение на технология и организация на изпълнението, включваща обезпечаването на процеса на строителство с необходимите материали. В конкретния случай, следва да се опише детайлно съгласуването и контрола от страна на лицето, осъществяващо строителен надзор относно ритмичността на доставянето на строителните материали и съответните мерки, които ще бъдат предприети в случай, че тази ритмичност бъде нарушена и изпълнението на обекта бъде поставено в риск, мерките за предотвратяване на това и т. н.

С УВАЖЕНИЕ:

ИВАЙЛО ИВАНОВ

Директор на дирекция ОППО в АПИ,
Съгласно Заповед № РД-11-328/01.04.2014 год.
на Председателя на УС на АПИ