



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: „Надлез на път III-408 Камбурово – Илийно над път I-4 при км 197+630 – пътен възел Камбурово"**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от лице, закупило документацията за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Съгласно документацията за участие Раздел V. Изисквания и доказателства за икономическото и финансово състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в обществената поръчка, т.5.1.3. **Да има възможност за производство и/или доставка на строителни материали**, необходими за изпълнение на Техническия проект в съответствие с техническа спецификация от 2009 г. на НАПИ, определени с настоящата документация:

Асфалтови смеси за основни, свързващи и износващи пластове – **5450 тона**, с качество в съответствие с раздел 5000 „Асфалтови пластове“ на Техническата спецификация;

5.1.3.2. Бетон за основи, стълбове, устои, ригели, предварително напрегнати греди, стени, плочи, тротоари и други – **2 230 м3**, с качество в съответствие с раздели 6000 „Отводняване“, 7000 „Бетонови, кофражни и армировъчни работи“ и 8000 „Масивни, бетонови и стоманобетонови конструкции“ на Техническата спецификация.

5.1.3.3. Армировка (включително високоякоствена стомана) в основи, стълбове, устои, ригели, предварително напрегнати греди, стени, плочи, тротоари и други – **297 тона**, с качество в съответствие с раздели 7000 „Бетонови, кофражни и армировъчни работи“, 8000 „Масивни, бетонови и стоманобетонови конструкции“ и 7600 „Армировка“ на Техническата спецификация;

Моля да бъде разяснено, допусната ли е техническа грешка при задаването на количествата на горепосочените строителни материали. В случай, че търсените количества са зададени коректно, моля да бъде разяснено, къде ще бъдат влагани посочените материали, които са явно несъразмерни с нужните количества асфалтови смеси, бетон и армировка, съгласно заданието за проектиране и размерите на съоръжението.

Обръщаме Ви внимание, че ще бъдат сключени предварителни договори за доставка на строителните материали, които ще задължат дружеството ни да закупи посочените количества от всеки.

ОТГОВОР № 1: При задаването на количествата на горепосочените строителни материали по т.5.1.3. има допусната техническа грешка. Точното количество на материалите да се вземе от количествените сметки, които ще са неразделна част от представения от всеки участник проект. Задължително изискване е след утвърждаване на проекта всеки участник да представи остойностена количествена сметка, по която ще се отчита строителството.

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ
Директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед РД – 11 – 1076/ 05.10.2011г.
на Председателя на УС на АПИ