




**МИНИСТЕРСТВО НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,**



ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и въвеждане в АПИ на Интелигентна информационна система /ИИС/ включваща автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Р. България, предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребители на Републиканската пътна мрежа включително обратна връзка към АПИ и пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (Variable Message Signs), с три обособени позиции.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания, по процедурата за избор на изпълнител на горепосочения обект, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: След внимателен и обстоен анализ на тръжната документация за участие по горечитираната обществена поръчка и като се вземе предвид голямата сложност и комплексност на провеждана тръжна процедура като цяло, както и комплексността на необходимото техническо решение, считаме че срокът, с който участниците разполагат, за да подготвят своите оферти е крайно недостатъчен. По обособена позиция 1 има много точки за монтаж, които трябва да се обследват една по една за свързаност, покритие на сигнали, захранване и т.н., което изисква допълнително време.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 27а, ал. 8 от ЗОП, молим Възложителят да удължи срока за подаване на оферти до 03.11.2014г., като по този начин се даде възможност на участниците да изготвят и предоставят на Агенция „Пътна инфраструктура“ предложения с възможно най-добрите параметри, условия и характеристики. Този допълнителен срок ще бъде в полза не само на кандидатите, но и на Възложителя, тъй като участниците ще имат възможност да обмислят по-задълбочено своите предложения и да предложат на Агенция „Пътна инфраструктура“ много по-качествено и професионално изпълнение на проекта.

ОТГОВОР: Крайният срок за подаване на офертите за участие не може да бъде удължен. Срокът е съобразен със спецификата и сложността на поръчката и е еднакъв за всички участници. При определянето му е спазено изискването на чл.2, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

ВЪПРОС № 2: С настоящето писмо, позовавайки се на чл. 27а, ал. 8, т. 1 от Закона за Обществените Поръчки (ЗОП), молим да удължите при възможност с 30 дни крайния срок за предаване на оферти по обществена поръчка с горепосочения предмет. В обхвата на настоящата обществена поръчка попадат инсталация на полево оборудване в над 100 броя локации, разположени по РПМ. С цел да предоставим възможно най-добрата в техническо и икономическо отношение оферта, ни е необходимо допълнително време за извършване на огледи на местата на изпълнение на дейностите, заложи в обхвата настоящата обществена поръчка.

Очакваме да уважите нашето искане.

ОТГОВОР: Виж отговора на въпрос № 1.

ВЪПРОС № 3: Във връзка с обявената с Ваше Решение № 215 от 26.09.2014 г. посочената по-горе обществена поръчка, Моля за удължаване срока за подаване на оферти по следните причини:

След извършеният от нас преглед на тръжната документация, считаме, че срокът, с който участниците разполагат, за да подготвят своите оферти, от датата на публикуване на процедурата (26.09.2014 г.) до крайната дата за предаване на документация за участие в горепосочената обществена поръчка (20.10.2014 г.), е крайно недостатъчен.

Поради големият обем на конкурсната документация и изключителната сложност и значимост на бъдещия проект, необходимо е повече време за анализиране и обмисляне на резултатите от осъществения оглед и съответно подготовка на офертите.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно лице, факторът време е критичен, защото е необходимо време за превод на тръжната документация от български език на езика на участника и време за превод на предложението от езика на участника на български език. Това съкращава допълнително времето за същинската подготовка на офертата.

Моля на основание чл. 27а, ал. 8, т. 1 от Закона за обществените поръчки да удължите с 14 (четирнадесет) дни крайния срок за представяне на офертите от участниците за обществена поръчка „Разработване и въвеждане в АПИ на Интелигентна информационна система /ИИС/ включваща автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Р. България, предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребители на Републиканската пътна мрежа включително обратна връзка към АПИ и пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (Variable Message Signs), с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка, монтаж и внедряване на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Р. България”; Обособена позиция № 2: „Разработване и въвеждане в АПИ на Интелигентна информационна система за предоставяне на данни в реално време към потребители на РПМ, включително обратна връзка към АПИ и активен интелигентен анализ на пътната обстановка от множество събирателни точки в реално време”; Обособена позиция № 3: „Доставка, монтаж и внедряване на Система от пътни знаци с възможност за дистанционно изменение” (VMS).”

Този допълнителен срок ще бъде в полза не само на кандидатите, но и на Възложителя, тъй като участниците ще имат възможност да обмислят по задълбочено своите предложения и да предложат на клиента много по-качествено и професионално изпълнение на поръчката. В противен случай има опасност, в стремежа си да изпълнят формално изискванията на Възложителя, участниците да представят оферта, която да не отговаря адекватно на изискванията на проекта, или са лишени от нужната задълбоченост и това да доведе до ощетяване на Възложителя и проекта като цяло.

ОТГОВОР: Виж отговора на въпрос № 1.

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАЙЛО ИВАНОВ
директор на дирекция ОППО в АПИ,
съгласно Заповед № РД-11-1007/25.09.2014 год.
на Председателя на УС на АПИ

